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 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
CATMOV01      PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR CATA SERVICIOS                        
 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 
E02CAD040     m³  EXCAVACIÓN PARA SANEO                                             

 Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con una profundidad de 30 cm para saneo del fir-  
 me actual con medios mecánicos incluso empleo de compresor, si fuera necesario, con carga y  
 transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Calle N 1 2,750.000 0.300 825.000 
  _____________________________________________________  

 825.000 
E02CTR030     m³  TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          

 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km., con  
 camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 Saneo 1.2 825.000 990.000 
  _____________________________________________________  

 990.000 

 SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES                                                      
E01CRL307     ml   CORTE DE PAVIMENTO EN MBC                                         

 Corte en pavimento de MBC de 10 cm de grosor, con cortadora de discos y disco de diamante.  
 Calle N 2 224.590 449.180 
  _____________________________________________________  

 449.180 
E01CRL020     m²  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin incluir transporte de  
 material a vertedero.  
 Calle N 1 175.000 7.000 1,225.000 
  _____________________________________________________  

 1,225.000 
E33FRE        m²  FRESADO AGLOMERADO ASFÁLTICO EN APARCAMIENTOS                     

 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío  
 compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.   
  ________________________________________________  

 190.000 
E01CRL010     m²  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                  

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor, en formación  
 de aceras.  
 Calle N 1 1,506.500 1,506.500 
  _____________________________________________________  

 1,506.500 
D36AD010      ml   LEVANTADO BORDILLO                                                

 Ml. Levantado de bordillo, con medios mecáncios, incluso cortes necesarios, carga y transporte a  
 vertedero  
 Calle N 1 388.800 388.800 
  _____________________________________________________  

 388.800 
U01CFM010     m³  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   

 Demolición de obras de fábrica de hormigón para la ejecución de las nuevas infraestructuras. Inclu-  
 yendo la demolición y la carga de los residuos sobre camión.  
 Calle N imbornales 8 0.700 0.500 0.700 1.960 
  _____________________________________________________  

 1.960 
D01YA020      m³  CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                  

 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros o material resultante sobre ca-  
 mión, i/ p.p. de costes indirectos.  
 Calle N Asfalto 1.2 175.000 7.000 0.200 294.000 
 Calle N hormigón 1.2 1,506.500 0.150 271.170 
 Calle N bordillo 1.2 388.800 0.250 116.640 
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 Fresado 1.2 190.000 0.060 13.680 
 Demolición obra fábrica 1.2 1.960 2.352 
  _____________________________________________________  

 697.842 
E02CTR030     m³  TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          

 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km., con  
 camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
  ________________________________________________  

 697.842 
DESBAC        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULOS DE ALUMBRADO                     

 Desmontaje de la red de alumbrado incluyendo desconexión y retirada de báculos de alumbrado  
 existentes a acopio municipal.  
 Calle N 3 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 
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 CAPÍTULO 2 TELECOMUNICACIONES                                                
 SUBCAPÍTULO 2.1 VIGILANCIA A TRAVÉS DE CCTV CONECTADO A POLICIA LOCAL             
UIA010b       Ud  Repetidor wifi para exteriores protección IP67                    

 Repetidor wifi para exteriores protección IP67  
  ________________________________________________  

 3.000 
EQUIPDIG      Ud  Cámaras de vigilancia                                             

 Cámaras de vigilancia  
  ________________________________________________  

 3.000 

 SUBCAPÍTULO 2.2 IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                      
U11TA020      ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Calle K 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 
U11TA040      ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo DM-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Calle N 5 5.000 
  _____________________________________________________  

 5.000 
IAO020        ml   CABLE DIELÉCTRICO PARA EXTERIORES, DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO   

 Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tubos  
 activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua,  
 elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento  
 de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm  
 de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Calle N 2 220.000 440.000 
  _____________________________________________________  

 440.000 
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 CAPÍTULO 3 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
E04CM050      m³  HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                      

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en relleno de zanjas de instalaciones, vertido  
 por medios manuales y colocación.Según normas EHE, puesto en obra.  
 Calle N 1 190.070 0.450 0.270 23.094 
  _____________________________________________________  

 23.094 
U10BCP010     ml   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes  
 de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 220.000 220.000 
  _____________________________________________________  

 220.000 
U11VF040      Ud  LUMINARIA ALUMBRADO VIARIO LED 150 W                              

 Luminaria de exterior cerrada tipo Prylux Egea XL Road o similar para lámpara LED 150 W flujo  
 17.303 lm, grado de protección IP66, instalado, incluido montaje y conexionado.  
 Calle N 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 
U11CC050      Ud  COLUMNA 12 m.                                                     

 Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes  elementos:  columna  troncocónica  de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de  conexión  y  protec-  
 ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimenta-  
 ción realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, monta-  
 do y conexionado.  
 Calle N 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 
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 CAPÍTULO 4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO                     
LIMSANEAMI    PA  INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO    

 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de saneamiento conforme a los pro-  
 cedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
  ________________________________________________  

 1.000 
LIMPLUV       PA  INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE PLUVIALES      

 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de pluviales conforme a los procedi-  
 mientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
  ________________________________________________  

 1.000 
E03IIP020     Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición para tráfico pesado C-250, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluiyendo la excavación para la colo-  
 cación del mismo y el relleno perimetral posterior.  
 Calle N 8 8.000 
  _____________________________________________________  

 8.000 
EXCAVA0011    Ud  ENTRONQUE DEL IMBORNAL A LA RED DE PLUVIALES                      

 Ud. Entronque del imbornal con la red de pluviales incluyendo la colocación y el suministro de la tu-  
 bería, la colocación y suministro de la cama de arena y el relleno y tapado del mismo, con todos los  
 materiales, maquinaria y herramientas auxiliares para su realización. Totalmente terminada.  
 Calle N 8 8.000 
  _____________________________________________________  

 8.000 
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 CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                    
IFA010b       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de 2 m y 50 mm diámetro     

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longi-  
 tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-  
 lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-  
 gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,6  
 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-  
 mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-  
 tribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diáme-  
 tro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de  
 los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fá-  
 brica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de  
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,  
 M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y pie-  
 zas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. To-  
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  
 que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-  
 tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Forma-  
 ción de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemen-  
 to. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la  
 arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del  
 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  

 7.000 
IUA010e       m   Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, 100 mm    

 Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastoméri-  
 ca estándar, de 100 mm de diámetro nominal. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje y  
 parte proporcional de codos y tes.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.Según  
 Especificaciones de compañia de Aguas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 240 240.000 
  _____________________________________________________  

 240.000 
U06VAV054     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.Según condiciones de la empresa gestora del abastecimiento.  
  ________________________________________________  

 3.000 
U06VAC013     ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                  

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150 tipo Cin-  
 cho/s + cuerpo de toma, independientes, incluso calado de tubería para acometida, completamente  
 instalado.Según especificaciones empresa gestora del abastecimiento.  
 2 2.000 
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  _____________________________________________________  

 2.000 

 SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                        
D36BE200      m³  EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                    

 M3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bordes refino del fon-  
 do de la zanja, sin  incluir carga ni transporte a vertedero del producto de excavación.  
 1 240.000 0.400 1.400 134.400 
  _____________________________________________________  

 134.400 
E02SZ040      m3  RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    

 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 incluyendo transporte y descarga del material, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 240.000 0.400 0.800 76.800 
  _____________________________________________________  

 76.800 
D36BI020      m³  RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    

 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, incluso transporte del mismmo,  
 humectado y compactado al  98% P.M.  
  ________________________________________________  

 57.600 
D02VK401      m³  TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido  
 entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes  
 indirectos.  
 1.2 76.800 92.160 
  _____________________________________________________  

 92.160 

 SUBCAPÍTULO 5.3 PRUEBAS                                                           
PR01A         PA  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED                                  

 PA. Inspección y prueba de estanqueidad de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento  
 de la compañía distribuidora de agua potable  
  ________________________________________________  

 1.000 
PR01B         PA  DESINFECCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO                          

 PA. Desinfección de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento de la compañía distribui-  
 dora de agua potable  
  ________________________________________________  

 1.000 
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 CAPÍTULO 6 RED CONTRAINCENDIOS.                                              
IOB040        Ud  Hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con racores y tapone  

 Suministro e instalación de hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con una boca de 4" DN  
 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de latón. Certificado por AE-  
 NOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  

 1.000 
BYPASABAST   Ud  BY-PASS PARA RED DE ABASTECIMIENTO                                

 Ud. By-pass para red de suministro de agua potable durante la reposición de la misma, incuyendo  
 mangueras necesarias, bombas, y personal necesario para el mantenimineto del caudal circulante.  
  ________________________________________________  

 1.000 
D36RC505      Ud  CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO                                       

 Ud Conexión del hidrante a la red de agua municipal incluyendo excavación, relleno y tapado de la  
 zanja. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  

 1.000 
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 CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN                                                     
 SUBCAPÍTULO 7.1 ACERAS Y VIALES                                                   
D36EA105      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     

 M3. Suminstro y extendido de zahorra artificial clasificada procedente de reciclaje de aglomerado  
 (husos Z-25 según PG-3), en capa de subbase,por medios mecanicos, compactada al 100 % del  
 PM de tamaño 20-25 cm perfilada y medida sobre perfil, totalmente terminada.  
 Calle N acera 1 552.510 0.200 110.502 
 Calle N calzada 1 2,366.580 0.200 473.316 
  _____________________________________________________  

 583.818 
D36CE013      ml   BORDILLO HORM. TIPO C7                                            

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de calzada tipo C7 , sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 15 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado con mortero  
 de cemento, totalmente colocado.  
 Calle N 1 332.010 332.010 
  _____________________________________________________  

 332.010 
E32CM015      t.   M.B.C TIPO AC22 base G DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base, de composición gruesa, con  
 árido calizo de 22 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta en obra,  
 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.  
 Calle N 1 2.450 1,827.510 0.100 447.740 
  _____________________________________________________  

 447.740 
E32CM025      t.   M.B.C TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semi-  
 densa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta  
 en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún  
 Calle N 1 2.450 1,827.510 0.060 268.644 
  _____________________________________________________  

 268.644 
U04CRI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Calle N 1 1,827.510 1,827.510 
  _____________________________________________________  

 1,827.510 
U04CRA080     m²  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de  
 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Calle N 1 1,827.510 1,827.510 
  _____________________________________________________  

 1,827.510 
E04SE060      m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN ENTRADA DE PAVIMENTO                     

 M2.Colocación y suministro de hormigón HM-20/B/20/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx.  
 20 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido, colocado con talocha de 20 cm de espesor para  
 formación de accesos en viales y curado según EHE y realización de juntas transversales si fueran  
 necesaria armado de retracción con diámetro 6 mm y tratamiento necesario para su posterior pintado  
 con pintura antideslizante, incluso pintado.  
 Calle N 1 539.070 0.200 107.814 
  _____________________________________________________  

 107.814 
GRAVI601      m³  GRAVIN ( 3-6 mm)  EN SOLERA DE ADOQUIN                            

 Suministro y colocación de capa de gravilla de 10 cm para base de adoquines de tamaño 12/18 mm  
 de machaqueo con las características necesarias para este uso según el PG3. Totalmente terminada.  
 Calle N acera 1 552.510 0.100 55.251 
  _____________________________________________________  

 55.251 



MEDICIONES  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 10  

UXH010        m²  PAVIMENTO PREFABRICADO DE ADOQUÍN DE 8 CM DE ESPESOR              

 Suministro y colocación de pavimento de adoquin de hormigón prefabricado segun detalle de planos,  
 compuesto por adoquin 10x20x8cms color a determinar,parte proporcional de despuntes y cortes pa-  
 ra linea de bordillo y terminaciones y extendido y rejuntado con arena una vez colocado en capa de  
 1cms y compactación mediante bandeja vibrante con plancha recubierta de goma, totalmente termi-  
 nado.  
 Calle N 1 444.510 444.510 
  _____________________________________________________  

 444.510 
UXH010b       m²  LOSA BOTONES PASO PEATONES                                        

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de loseta de  
 hormigón para uso exterior, acabada con botones o ranurado, clase resistente a flexión T, clase re-  
 sistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1  
 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm  
 de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena  
 de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello reali-  
 zado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de es-  
 pesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acaba-  
 do maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice  
 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y  
 de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones exis-  
 tentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, colorea-  
 da con la misma tonalidad de las piezas.  
 Calle N 1 108.000 108.000 
  _____________________________________________________  

 108.000 
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 CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
 SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
E33HMC010     ml   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Calle N linea discontinua central 1 224.590 224.590 
 Calle N linea discontinua lateral 1 206.070 206.070 
 Calle N paso de peatones 1 99.000 99.000 
  _____________________________________________________  

 529.660 
E33HSS010     m²  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       

 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-  
 mento.  
 Calle N flechas suelo 1 6.500 6.500 
 Calle N stop 2 2.200 4.400 
  _____________________________________________________  

 10.900 
GBA22411      m   BANDA CONTÍNUA 40 cm                                              

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Calle N 2 8.100 16.200 
  _____________________________________________________  

 16.200 
GBA22311      m   PINTURA REFLEX CONTINUA CONT. BL a= 50 cm                         

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Calle N paso de peatones 1 99.000 0.500 49.500 
  _____________________________________________________  

 49.500 
GBA14110      m   BANDA DISCONTINUA 10 CM                                           

 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y micro-  
 esferas de vidrio, con máquina autopropulsada  
 Calle N linea discontinua central 1 224.590 224.590 
 Calle N linea discontinua lateral 1 206.070 206.070 
  _____________________________________________________  

 430.660 

 SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID180      Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  

 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla-  
 je, totalmente colocada.  
 Calle N paso de peatones 6 6.000 
  _____________________________________________________  

 6.000 
E33VAO010     Ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 Calle N 2 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 
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 CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES       
U17VCC010     Ud  CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm.                                        

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm para identificacion de calles., reflexivo y  
 troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Calle N 2 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 
E36MB250      Ud  PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=0,75m                                  

 Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de boca,  
 sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa gal-  
 vanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el  
 pavimento.  
 Calle N 6 6.000 
  _____________________________________________________  

 6.000 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CGR002        m³  CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza no pétrea.   
  ________________________________________________  

697.842 
CGR003        m³  CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza petrea.   
  ________________________________________________  

 1,082.160 
CGR004        m³  CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 potencialmente peligrosos.   
 1 1.220 1.220 
  _____________________________________________________  

 1.220 



MEDICIONES  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 14  

 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SyS           Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
  ________________________________________________  

 1.000 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
CATMOV01      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR CATA SERVICIOS                       824.00 
 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS  
E02CAD040     m³   EXCAVACIÓN PARA SANEO                                            3.03 
 Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con una profundidad de 30 cm para saneo del  
 firme actual con medios mecánicos incluso empleo de compresor, si fuera necesario, con carga  
 y transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E02CTR030     m³   TRAN. A VERTEDERO <10km.                                         2.50 
 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES                                                      
E01CRL307     ml   CORTE DE PAVIMENTO EN MBC                                        0.52 
 Corte en pavimento de MBC de 10 cm de grosor, con cortadora de discos y disco de diamante.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01CRL020     m²   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                   1.52 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin incluir transporte  
 de material a vertedero.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E33FRE        m²   FRESADO AGLOMERADO ASFÁLTICO EN APARCAMIENTOS                    3.08 
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en  
 frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.   
 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E01CRL010     m²   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                 1.37 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor, en forma-  
 ción de aceras.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36AD010      ml   LEVANTADO BORDILLO                                               1.14 
 Ml. Levantado de bordillo, con medios mecáncios, incluso cortes necesarios, carga y transporte  
 a vertedero  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U01CFM010     m³   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                  5.17 
 Demolición de obras de fábrica de hormigón para la ejecución de las nuevas infraestructuras. In-  
 cluyendo la demolición y la carga de los residuos sobre camión.  
 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D01YA020      m³   CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                 0.79 
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros o material resultante sobre ca-  
 mión, i/ p.p. de costes indirectos.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02CTR030     m³   TRAN. A VERTEDERO <10km.                                         2.50 
 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DESBAC        ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULOS DE ALUMBRADO                    58.02 
 Desmontaje de la red de alumbrado incluyendo desconexión y retirada de báculos de alumbrado  
 existentes a acopio municipal.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 TELECOMUNICACIONES                                                
SUBCAPÍTULO 2.1 VIGILANCIA A TRAVÉS DE CCTV CONECTADO A POLICIA LOCAL             
UIA010b       Ud   Repetidor wifi para exteriores protección IP67                   82.94 
 Repetidor wifi para exteriores protección IP67  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
EQUIPDIG      Ud   Cámaras de vigilancia                                            71.86 
 Cámaras de vigilancia  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.2 IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                      
U11TA020      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                           493.95 
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U11TA040      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                           636.30 
 Arqueta tipo DM-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas  
 para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
IAO020        ml   CABLE DIELÉCTRICO PARA EXTERIORES, DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO  1.30 
 Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tu-  
 bos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del  
 agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como  
 elemento de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno  
 de 13,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
E04CM050      m³   HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                     57.30 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en relleno de zanjas de instalaciones,  
 vertido por medios manuales y colocación.Según normas EHE, puesto en obra.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U10BCP010     ml   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                             10.48 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los  
 productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U11VF040      Ud   LUMINARIA ALUMBRADO VIARIO LED 150 W                             480.70 
 Luminaria de exterior cerrada tipo Prylux Egea XL Road o similar para lámpara LED 150 W flujo  
 17.303 lm, grado de protección IP66, instalado, incluido montaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
U11CC050      Ud   COLUMNA 12 m.                                                    882.93 
 Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes  elementos:  columna  troncocónica   
 de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de  conexión  y   
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40  
 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundi-  
 do, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de  
 anclaje, montado y conexionado.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO                     
LIMSANEAMI    PA   INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO   772.50 
 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de saneamiento conforme a los  
 procedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
  
 CÉNTIMOS  
LIMPLUV       PA   INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE PLUVIALES     772.50 
 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de pluviales conforme a los pro-  
 cedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
  
 CÉNTIMOS  
E03IIP020     Ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                 73.38 
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición para tráfico pesado C-250, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluiyendo la excava-  
 ción para la colocación del mismo y el relleno perimetral posterior.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
EXCAVA0011    Ud   ENTRONQUE DEL IMBORNAL A LA RED DE PLUVIALES                     182.44 
 Ud. Entronque del imbornal con la red de pluviales incluyendo la colocación y el suministro de la  
 tubería, la colocación y suministro de la cama de arena y el relleno y tapado del mismo, con to-  
 dos los materiales, maquinaria y herramientas auxiliares para su realización. Totalmente termina-  
 da.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                    
IFA010b       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de 2 m y 50 mm diámetro    229.63 
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de lon-  
 gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la  
 instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios  
 no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16  
 atm y 4,6 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de  
 la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  
 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga coloca-  
 do sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de  
 corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión rosca-  
 da, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de di-  
 mensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-  
 terior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente  
 con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición  
 y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y co-  
 nexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  
 cio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-  
 rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con  
 mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la  
 arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave  
 de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del mu-  
 nicipio. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
IUA010e       m    Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, 100 mm   36.93 
 Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elasto-  
 mérica estándar, de 100 mm de diámetro nominal. Incluso juntas de goma y lubricante para mon-  
 taje y parte proporcional de codos y tes.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de  
 la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.Se-  
 gún Especificaciones de compañia de Aguas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U06VAV054     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                 389.09 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.Según condiciones de la empresa gestora del abastecimiento.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U06VAC013     ud   COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                 57.47 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150 tipo  
 Cincho/s + cuerpo de toma, independientes, incluso calado de tubería para acometida, completa-  
 mente instalado.Según especificaciones empresa gestora del abastecimiento.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                        
D36BE200      m³   EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                   2.82 
 M3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bordes refino del  
 fondo de la zanja, sin  incluir carga ni transporte a vertedero del producto de excavación.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E02SZ040      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                   13.18 
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibrato-  
 rio, incluyendo transporte y descarga del material, y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D36BI020      m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                   3.74 
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, incluso transporte del mism-  
 mo, humectado y compactado al  98% P.M.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D02VK401      m³   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                              1.94 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 PRUEBAS                                                           
PR01A         PA   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED                                 309.00 
 PA. Inspección y prueba de estanqueidad de red de abastecimiento e hidrantes según procedi-  
 miento de la compañía distribuidora de agua potable  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS  
PR01B         PA   DESINFECCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO                         309.00 
 PA. Desinfección de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento de la compañía dis-  
 tribuidora de agua potable  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS  
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CAPÍTULO 6 RED CONTRAINCENDIOS.                                              
IOB040        Ud   Hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con racores y tapone 1,676.76 
 Suministro e instalación de hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con una boca de 4"  
 DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de latón. Certificado  
 por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan  
 tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
BYPASABAST    Ud   BY-PASS PARA RED DE ABASTECIMIENTO                               532.37 
 Ud. By-pass para red de suministro de agua potable durante la reposición de la misma, incuyen-  
 do mangueras necesarias, bombas, y personal necesario para el mantenimineto del caudal circu-  
 lante.  
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D36RC505      Ud   CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO                                      629.67 
 Ud Conexión del hidrante a la red de agua municipal incluyendo excavación, relleno y tapado de  
 la zanja. Totalmente terminado.  
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 ACERAS Y VIALES                                                   
D36EA105      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                    8.86 
 M3. Suminstro y extendido de zahorra artificial clasificada procedente de reciclaje de aglomerado  
 (husos Z-25 según PG-3), en capa de subbase,por medios mecanicos, compactada al 100 %  
 del PM de tamaño 20-25 cm perfilada y medida sobre perfil, totalmente terminada.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36CE013      ml   BORDILLO HORM. TIPO C7                                           7.40 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de calzada tipo C7 , sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 15 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado con  
 mortero de cemento, totalmente colocado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E32CM015      t.   M.B.C TIPO AC22 base G DESG.ÁNGELES<25                           30.13 
 Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base, de composición gruesa,  
 con árido calizo de 22 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.  
 TREINTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E32CM025      t.   M.B.C TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                           33.22 
 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición se-  
 midensa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U04CRI080     m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0.38 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U04CRA080     m²   RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                        0.19 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación  
 de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E04SE060      m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN ENTRADA DE PAVIMENTO                    52.13 
 M2.Colocación y suministro de hormigón HM-20/B/20/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda,  
 Tmáx. 20 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido, colocado con talocha de 20 cm de es-  
 pesor para formación de accesos en viales y curado según EHE y realización de juntas trans-  
 versales si fueran necesaria armado de retracción con diámetro 6 mm y tratamiento necesario  
 para su posterior pintado con pintura antideslizante, incluso pintado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
GRAVI601      m³   GRAVIN ( 3-6 mm)  EN SOLERA DE ADOQUIN                           5.36 
 Suministro y colocación de capa de gravilla de 10 cm para base de adoquines de tamaño 12/18  
 mm de machaqueo con las características necesarias para este uso según el PG3. Totalmente  
 terminada.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UXH010        m²   PAVIMENTO PREFABRICADO DE ADOQUÍN DE 8 CM DE ESPESOR             11.95 
 Suministro y colocación de pavimento de adoquin de hormigón prefabricado segun detalle de pla-  
 nos, compuesto por adoquin 10x20x8cms color a determinar,parte proporcional de despuntes y  
 cortes para linea de bordillo y terminaciones y extendido y rejuntado con arena una vez colocado  
 en capa de 1cms y compactación mediante bandeja vibrante con plancha recubierta de goma, to-  
 talmente terminado.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UXH010b       m²   LOSA BOTONES PASO PEATONES                                       11.28 
 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de loseta  
 de hormigón para uso exterior, acabada con botones o ranurado, clase resistente a flexión T, cla-  
 se resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal  
 20x20x3,1 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-ce-  
 mento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM  
 II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre  
 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural  
 (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual  
 con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y  
 colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los  
 bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con le-  
 chada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
E33HMC010     ml   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0.21 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E33HSS010     m²   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                      17.32 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
GBA22411      m    BANDA CONTÍNUA 40 cm                                             1.88 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y mi-  
 croesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GBA22311      m    PINTURA REFLEX CONTINUA CONT. BL a= 50 cm                        2.35 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y mi-  
 croesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GBA14110      m    BANDA DISCONTINUA 10 CM                                          0.46 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y  
 microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                 68.26 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E33VAO010     Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                 174.17 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017 Página 10  

CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES       
U17VCC010     Ud   CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm.                                       131.96 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm para identificacion de calles., reflexivo  
 y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E36MB250      Ud   PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=0,75m                                 239.39 
 Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de bo-  
 ca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de  
 chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas,  
 recibida en el pavimento.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CGR002        m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                            4.12 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza no pétrea.   
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
CGR003        m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                               2.06 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza petrea.   
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CGR004        m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                        169.95 
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II potencialmente peligrosos.   
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SyS           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                2,988.52 
 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
CATMOV01      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR CATA SERVICIOS                        
 Suma la partida ......................................................  800.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 24.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  824.00 
E02CAD040     m³   EXCAVACIÓN PARA SANEO                                             
 Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con una profundidad de 30 cm para saneo del  
 firme actual con medios mecánicos incluso empleo de compresor, si fuera necesario, con carga  
 y transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0.47 

 Maquinaria .............................................................  2.47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.94 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.03 
E02CTR030     m³   TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          
 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 Maquinaria .............................................................  2.43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.43 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 
SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES                                                      
E01CRL307     ml   CORTE DE PAVIMENTO EN MBC                                         
 Corte en pavimento de MBC de 10 cm de grosor, con cortadora de discos y disco de diamante.  
 Mano de obra .........................................................  0.29 

 Maquinaria .............................................................  0.21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.50 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.52 
E01CRL020     m²   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin incluir transporte  
 de material a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0.23 

 Maquinaria .............................................................  1.25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.48 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.52 
E33FRE        m²   FRESADO AGLOMERADO ASFÁLTICO EN APARCAMIENTOS                     
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en  
 frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.   
 Mano de obra .........................................................  0.19 

 Maquinaria .............................................................  2.74 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.99 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.08 
E01CRL010     m²   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                  
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor, en forma-  
 ción de aceras.  
 Mano de obra .........................................................  0.21 

 Maquinaria .............................................................  1.12 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  1.33 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.37 
D36AD010      ml   LEVANTADO BORDILLO                                                
 Ml. Levantado de bordillo, con medios mecáncios, incluso cortes necesarios, carga y transporte  
 a vertedero  
 Mano de obra .........................................................  0.17 

 Maquinaria .............................................................  0.94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.11 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.14 
U01CFM010     m³   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   
 Demolición de obras de fábrica de hormigón para la ejecución de las nuevas infraestructuras. In-  
 cluyendo la demolición y la carga de los residuos sobre camión.  
 Mano de obra .........................................................  1.94 

 Maquinaria .............................................................  1.08 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.02 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.17 
D01YA020      m³   CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                  
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros o material resultante sobre ca-  
 mión, i/ p.p. de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.77 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.79 
E02CTR030     m³   TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          
 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km.,  
 con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 Maquinaria .............................................................  2.43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.43 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 
DESBAC        ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULOS DE ALUMBRADO                     
 Desmontaje de la red de alumbrado incluyendo desconexión y retirada de báculos de alumbrado  
 existentes a acopio municipal.  
 Mano de obra .........................................................  19.23 

 Maquinaria .............................................................  36.00 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  56.33 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58.02 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017 Página 3  

CAPÍTULO 2 TELECOMUNICACIONES                                                
SUBCAPÍTULO 2.1 VIGILANCIA A TRAVÉS DE CCTV CONECTADO A POLICIA LOCAL             
UIA010b       Ud   Repetidor wifi para exteriores protección IP67                    
 Repetidor wifi para exteriores protección IP67  
 Mano de obra .........................................................  8.94 

 Resto de obra y materiales ....................................  71.58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80.52 

 Costes indirectos ................................  3.00% 2.42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82.94 
EQUIPDIG      Ud   Cámaras de vigilancia                                             
 Cámaras de vigilancia  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71.86 
SUBCAPÍTULO 2.2 IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                      
U11TA020      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  92.94 

 Maquinaria .............................................................  33.41 

 Resto de obra y materiales ....................................  353.21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  479.56 

 Costes indirectos ................................  3.00% 14.39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  493.95 
U11TA040      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DM-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas  
 para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  99.19 

 Maquinaria .............................................................  48.20 

 Resto de obra y materiales ....................................  470.39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  617.77 

 Costes indirectos ................................  3.00% 18.53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  636.30 
IAO020        ml   CABLE DIELÉCTRICO PARA EXTERIORES, DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO   
 Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tu-  
 bos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del  
 agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como  
 elemento de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno  
 de 13,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Mano de obra .........................................................  0.82 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.26 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.30 
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CAPÍTULO 3 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
E04CM050      m³   HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en relleno de zanjas de instalaciones,  
 vertido por medios manuales y colocación.Según normas EHE, puesto en obra.  
 Mano de obra .........................................................  8.58 

 Resto de obra y materiales ....................................  47.05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55.63 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57.30 
U10BCP010     ml   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los  
 productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3.90 

 Maquinaria .............................................................  1.02 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10.17 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.48 
U11VF040      Ud   LUMINARIA ALUMBRADO VIARIO LED 150 W                              
 Luminaria de exterior cerrada tipo Prylux Egea XL Road o similar para lámpara LED 150 W flujo  
 17.303 lm, grado de protección IP66, instalado, incluido montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  12.16 

 Resto de obra y materiales ....................................  454.54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  466.70 

 Costes indirectos ................................  3.00% 14.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  480.70 
U11CC050      Ud   COLUMNA 12 m.                                                     
 Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes  elementos:  columna  troncocónica   
 de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de  conexión  y   
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40  
 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundi-  
 do, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de  
 anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  62.17 

 Maquinaria .............................................................  15.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  779.74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  857.21 

 Costes indirectos ................................  3.00% 25.72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  882.93 
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CAPÍTULO 4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO                     
LIMSANEAMI    PA   INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO    
 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de saneamiento conforme a los  
 procedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
 Suma la partida ......................................................  750.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 22.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  772.50 
LIMPLUV       PA   INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE PLUVIALES      
 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de pluviales conforme a los pro-  
 cedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
 Suma la partida ......................................................  750.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 22.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  772.50 
E03IIP020     Ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición para tráfico pesado C-250, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluiyendo la excava-  
 ción para la colocación del mismo y el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  8.98 

 Maquinaria .............................................................  5.60 

 Resto de obra y materiales ....................................  56.66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71.24 

 Costes indirectos ................................  3.00% 2.14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.38 
EXCAVA0011    Ud   ENTRONQUE DEL IMBORNAL A LA RED DE PLUVIALES                      
 Ud. Entronque del imbornal con la red de pluviales incluyendo la colocación y el suministro de la  
 tubería, la colocación y suministro de la cama de arena y el relleno y tapado del mismo, con to-  
 dos los materiales, maquinaria y herramientas auxiliares para su realización. Totalmente termina-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  26.86 

 Maquinaria .............................................................  16.80 

 Resto de obra y materiales ....................................  133.47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  177.13 

 Costes indirectos ................................  3.00% 5.31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182.44 
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CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                    
IFA010b       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de 2 m y 50 mm diámetro     
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de lon-  
 gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la  
 instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios  
 no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16  
 atm y 4,6 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de  
 la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  
 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga coloca-  
 do sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de  
 corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión rosca-  
 da, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de di-  
 mensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-  
 terior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente  
 con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición  
 y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y co-  
 nexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  
 cio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-  
 rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con  
 mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la  
 arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave  
 de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del mu-  
 nicipio. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  118.17 

 Maquinaria .............................................................  5.74 

 Resto de obra y materiales ....................................  99.03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  222.94 

 Costes indirectos ................................  3.00% 6.69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  229.63 
IUA010e       m    Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, 100 mm    
 Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elasto-  
 mérica estándar, de 100 mm de diámetro nominal. Incluso juntas de goma y lubricante para mon-  
 taje y parte proporcional de codos y tes.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de  
 la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.Se-  
 gún Especificaciones de compañia de Aguas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 Mano de obra .........................................................  0.72 

 Maquinaria .............................................................  0.45 

 Resto de obra y materiales ....................................  34.68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35.85 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36.93 
U06VAV054     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  
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 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.Según condiciones de la empresa gestora del abastecimiento.  
 Mano de obra .........................................................  21.80 

 Resto de obra y materiales ....................................  355.96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  377.76 

 Costes indirectos ................................  3.00% 11.33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  389.09 
U06VAC013     ud   COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                  
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150 tipo  
 Cincho/s + cuerpo de toma, independientes, incluso calado de tubería para acometida, completa-  
 mente instalado.Según especificaciones empresa gestora del abastecimiento.  
 Mano de obra .........................................................  4.26 

 Resto de obra y materiales ....................................  51.54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55.80 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57.47 
SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                        
D36BE200      m³   EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                    
 M3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bordes refino del  
 fondo de la zanja, sin  incluir carga ni transporte a vertedero del producto de excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0.75 

 Maquinaria .............................................................  1.99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.74 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.82 
E02SZ040      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibrato-  
 rio, incluyendo transporte y descarga del material, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1.17 

 Maquinaria .............................................................  0.29 

 Resto de obra y materiales ....................................  11.34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12.80 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.18 
D36BI020      m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, incluso transporte del mism-  
 mo, humectado y compactado al  98% P.M.  
 Mano de obra .........................................................  0.82 

 Maquinaria .............................................................  2.81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.63 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.74 
D02VK401      m³   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.88 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.94 
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SUBCAPÍTULO 5.3 PRUEBAS                                                           
PR01A         PA   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED                                  
 PA. Inspección y prueba de estanqueidad de red de abastecimiento e hidrantes según procedi-  
 miento de la compañía distribuidora de agua potable  
 Suma la partida ......................................................  300.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 9.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  309.00 
PR01B         PA   DESINFECCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO                          
 PA. Desinfección de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento de la compañía dis-  
 tribuidora de agua potable  
 Suma la partida ......................................................  300.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 9.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  309.00 
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CAPÍTULO 6 RED CONTRAINCENDIOS.                                              
IOB040        Ud   Hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con racores y tapone  
 Suministro e instalación de hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con una boca de 4"  
 DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de latón. Certificado  
 por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan  
 tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  18.24 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,609.68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,627.92 

 Costes indirectos ................................  3.00% 48.84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,676.76 
BYPASABAST    Ud   BY-PASS PARA RED DE ABASTECIMIENTO                                
 Ud. By-pass para red de suministro de agua potable durante la reposición de la misma, incuyen-  
 do mangueras necesarias, bombas, y personal necesario para el mantenimineto del caudal circu-  
 lante.  
 Mano de obra .........................................................  1.81 

 Resto de obra y materiales ....................................  515.05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  516.86 

 Costes indirectos ................................  3.00% 15.51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  532.37 
D36RC505      Ud   CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO                                       
 Ud Conexión del hidrante a la red de agua municipal incluyendo excavación, relleno y tapado de  
 la zanja. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  26.86 

 Maquinaria .............................................................  16.80 

 Resto de obra y materiales ....................................  567.67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  611.33 

 Costes indirectos ................................  3.00% 18.34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  629.67 
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CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 ACERAS Y VIALES                                                   
D36EA105      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Suminstro y extendido de zahorra artificial clasificada procedente de reciclaje de aglomerado  
 (husos Z-25 según PG-3), en capa de subbase,por medios mecanicos, compactada al 100 %  
 del PM de tamaño 20-25 cm perfilada y medida sobre perfil, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  1.75 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8.60 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.86 
D36CE013      ml   BORDILLO HORM. TIPO C7                                            
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de calzada tipo C7 , sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 15 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado con  
 mortero de cemento, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1.19 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7.18 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.40 
E32CM015      t.   M.B.C TIPO AC22 base G DESG.ÁNGELES<25                            
 Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base, de composición gruesa,  
 con árido calizo de 22 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta en  
 obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0.50 

 Maquinaria .............................................................  3.75 

 Resto de obra y materiales ....................................  25.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29.25 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.13 
E32CM025      t.   M.B.C TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                            
 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición se-  
 midensa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún  
 Mano de obra .........................................................  0.50 

 Maquinaria .............................................................  3.75 

 Resto de obra y materiales ....................................  28.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32.25 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.22 
U04CRI080     m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0.05 

 Maquinaria .............................................................  0.12 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.37 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.38 
U04CRA080     m²   RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación  
 de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0.02 

 Maquinaria .............................................................  0.05 
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 Resto de obra y materiales ....................................  0.11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.18 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.19 
E04SE060      m³   HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN ENTRADA DE PAVIMENTO                     
 M2.Colocación y suministro de hormigón HM-20/B/20/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda,  
 Tmáx. 20 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido, colocado con talocha de 20 cm de es-  
 pesor para formación de accesos en viales y curado según EHE y realización de juntas trans-  
 versales si fueran necesaria armado de retracción con diámetro 6 mm y tratamiento necesario  
 para su posterior pintado con pintura antideslizante, incluso pintado.  
 Mano de obra .........................................................  5.96 

 Resto de obra y materiales ....................................  44.65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  50.61 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52.13 
GRAVI601      m³   GRAVIN ( 3-6 mm)  EN SOLERA DE ADOQUIN                            
 Suministro y colocación de capa de gravilla de 10 cm para base de adoquines de tamaño 12/18  
 mm de machaqueo con las características necesarias para este uso según el PG3. Totalmente  
 terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0.58 

 Maquinaria .............................................................  3.12 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.20 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.36 
UXH010        m²   PAVIMENTO PREFABRICADO DE ADOQUÍN DE 8 CM DE ESPESOR              
 Suministro y colocación de pavimento de adoquin de hormigón prefabricado segun detalle de pla-  
 nos, compuesto por adoquin 10x20x8cms color a determinar,parte proporcional de despuntes y  
 cortes para linea de bordillo y terminaciones y extendido y rejuntado con arena una vez colocado  
 en capa de 1cms y compactación mediante bandeja vibrante con plancha recubierta de goma, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2.90 

 Maquinaria .............................................................  0.34 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11.60 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.95 
UXH010b       m²   LOSA BOTONES PASO PEATONES                                        
 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de loseta  
 de hormigón para uso exterior, acabada con botones o ranurado, clase resistente a flexión T, cla-  
 se resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal  
 20x20x3,1 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-ce-  
 mento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM  
 II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre  
 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural  
 (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual  
 con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y  
 colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los  
 bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con le-  
 chada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 Mano de obra .........................................................  2.90 

 Maquinaria .............................................................  0.34 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10.95 
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 Costes indirectos ................................  3.00% 0.33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.28 
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CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
E33HMC010     ml   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0.20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.20 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.21 
E33HSS010     m²   PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 Mano de obra .........................................................  3.57 

 Maquinaria .............................................................  12.47 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16.82 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.32 
GBA22411      m    BANDA CONTÍNUA 40 cm                                              
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y mi-  
 croesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Mano de obra .........................................................  0.25 

 Maquinaria .............................................................  0.18 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.83 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.88 
GBA22311      m    PINTURA REFLEX CONTINUA CONT. BL a= 50 cm                         
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y mi-  
 croesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Mano de obra .........................................................  0.28 

 Maquinaria .............................................................  0.21 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.28 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.35 
GBA14110      m    BANDA DISCONTINUA 10 CM                                           
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y  
 microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada  
 Mano de obra .........................................................  0.10 

 Maquinaria .............................................................  0.10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0.45 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.46 
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SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  16.63 

 Maquinaria .............................................................  1.74 

 Resto de obra y materiales ....................................  47.90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66.27 

 Costes indirectos ................................  3.00% 1.99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68.26 
E33VAO010     Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                  
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  7.51 

 Maquinaria .............................................................  2.61 

 Resto de obra y materiales ....................................  158.98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  169.10 

 Costes indirectos ................................  3.00% 5.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174.17 
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CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES       
U17VCC010     Ud   CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm.                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm para identificacion de calles., reflexivo  
 y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  15.59 

 Maquinaria .............................................................  0.84 

 Resto de obra y materiales ....................................  111.69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  128.12 

 Costes indirectos ................................  3.00% 3.84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131.96 
E36MB250      Ud   PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=0,75m                                  
 Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de bo-  
 ca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de  
 chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas,  
 recibida en el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  15.54 

 Resto de obra y materiales ....................................  216.88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  232.42 

 Costes indirectos ................................  3.00% 6.97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  239.39 
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CGR002        m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza no pétrea.   
 Resto de obra y materiales ....................................  4.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.12 
CGR003        m³   CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II naturaleza petrea.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.06 
CGR004        m³   CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         
 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Ni-  
 vel II potencialmente peligrosos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  165.00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165.00 

 Costes indirectos ................................  3.00% 4.95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169.95 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SyS           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Suma la partida ......................................................  2,901.48 

 Costes indirectos ................................  3.00% 87.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,988.52 



 
PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, 

ORIHUELA, (ALICANTE). SEPARATA CALLE N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

 



PRESUPUESTOS PARCIALES  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
CATMOV01      PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR CATA SERVICIOS                        
 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 824.00 824.00 
E02CAD040     m³  EXCAVACIÓN PARA SANEO                                             

 Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con una profundidad de 30 cm para saneo del fir-  
 me actual con medios mecánicos incluso empleo de compresor, si fuera necesario, con carga y  
 transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Calle N 1 2,750.000 0.300 825.000 
  _____________________________________________________  

 825.000 3.03 2,499.75 
E02CTR030     m³  TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          

 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km., con  
 camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 Saneo 1.2 825.000 990.000 
  _____________________________________________________  

 990.000 2.50 2,475.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  5,798.75 
 SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES                                                      
E01CRL307     ml   CORTE DE PAVIMENTO EN MBC                                         

 Corte en pavimento de MBC de 10 cm de grosor, con cortadora de discos y disco de diamante.  
 Calle N 2 224.590 449.180 
  _____________________________________________________  

 449.180 0.52 233.57 
E01CRL020     m²  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin incluir transporte de  
 material a vertedero.  
 Calle N 1 175.000 7.000 1,225.000 
  _____________________________________________________  

 1,225.000 1.52 1,862.00 
E33FRE        m²  FRESADO AGLOMERADO ASFÁLTICO EN APARCAMIENTOS                     

 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío  
 compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.   
  ________________________________________________  

 190.000 3.08 585.20 
E01CRL010     m²  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                  

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 10/15 cm. de espesor, en formación  
 de aceras.  
 Calle N 1 1,506.500 1,506.500 
  _____________________________________________________  

 1,506.500 1.37 2,063.91 
D36AD010      ml   LEVANTADO BORDILLO                                                

 Ml. Levantado de bordillo, con medios mecáncios, incluso cortes necesarios, carga y transporte a  
 vertedero  
 Calle N 1 388.800 388.800 
  _____________________________________________________  

 388.800 1.14 443.23 
U01CFM010     m³  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   

 Demolición de obras de fábrica de hormigón para la ejecución de las nuevas infraestructuras. Inclu-  
 yendo la demolición y la carga de los residuos sobre camión.  
 Calle N imbornales 8 0.700 0.500 0.700 1.960 
  _____________________________________________________  

 1.960 5.17 10.13 
D01YA020      m³  CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                  

 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros o material resultante sobre ca-  
 mión, i/ p.p. de costes indirectos.  
 Calle N Asfalto 1.2 175.000 7.000 0.200 294.000 
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 Calle N hormigón 1.2 1,506.500 0.150 271.170 
 Calle N bordillo 1.2 388.800 0.250 116.640 
 Fresado 1.2 190.000 0.060 13.680 
 Demolición obra fábrica 1.2 1.960 2.352 
  _____________________________________________________  

 697.842 0.79 551.30 
E02CTR030     m³  TRAN. A VERTEDERO <10km.                                          

 Transporte de escombros al lugar de empleo o a vertedero, a una distancia menor de 10 km., con  
 camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
  ________________________________________________  

 697.842 2.50 1,744.61 
DESBAC        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULOS DE ALUMBRADO                     

 Desmontaje de la red de alumbrado incluyendo desconexión y retirada de báculos de alumbrado  
 existentes a acopio municipal.  
 Calle N 3 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 58.02 174.06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES ..........................  7,668.01 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...................................................  13,466.76 
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 CAPÍTULO 2 TELECOMUNICACIONES                                                
 SUBCAPÍTULO 2.1 VIGILANCIA A TRAVÉS DE CCTV CONECTADO A POLICIA LOCAL             
UIA010b       Ud  Repetidor wifi para exteriores protección IP67                    

 Repetidor wifi para exteriores protección IP67  
  ________________________________________________  

 3.000 82.94 248.82 
EQUIPDIG      Ud  Cámaras de vigilancia                                             

 Cámaras de vigilancia  
  ________________________________________________  

 3.000 71.86 215.58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 VIGILANCIA A TRAVÉS DE CCTV 
  ....................................................................................................  464.40 
 SUBCAPÍTULO 2.2 IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                      
U11TA020      ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Calle K 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 493.95 1,975.80 
U11TA040      ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo DM-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Calle N 5 5.000 
  _____________________________________________________  

 5.000 636.30 3,181.50 
IAO020        ml   CABLE DIELÉCTRICO PARA EXTERIORES, DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO   

 Suministro e instalación de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en tubos  
 activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua,  
 elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento  
 de protección antirroedores y de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm  
 de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Calle N 2 220.000 440.000 
  _____________________________________________________  

 440.000 1.30 572.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
  ....................................................................................................  5,729.30 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 TELECOMUNICACIONES ......................................................................................  6,193.70 
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 CAPÍTULO 3 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
E04CM050      m³  HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                      

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en relleno de zanjas de instalaciones, vertido  
 por medios manuales y colocación.Según normas EHE, puesto en obra.  
 Calle N 1 190.070 0.450 0.270 23.094 
  _____________________________________________________  

 23.094 57.30 1,323.29 
U10BCP010     ml   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes  
 de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 220.000 220.000 
  _____________________________________________________  

 220.000 10.48 2,305.60 
U11VF040      Ud  LUMINARIA ALUMBRADO VIARIO LED 150 W                              

 Luminaria de exterior cerrada tipo Prylux Egea XL Road o similar para lámpara LED 150 W flujo  
 17.303 lm, grado de protección IP66, instalado, incluido montaje y conexionado.  
 Calle N 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 480.70 1,922.80 
U11CC050      Ud  COLUMNA 12 m.                                                     

 Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes  elementos:  columna  troncocónica  de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de  conexión  y  protec-  
 ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimenta-  
 ción realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, monta-  
 do y conexionado.  
 Calle N 4 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 882.93 3,531.72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................................  9,083.41 
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 CAPÍTULO 4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO                     
LIMSANEAMI    PA  INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO    

 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de saneamiento conforme a los pro-  
 cedimientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
  ________________________________________________  

 1.000 772.50 772.50 
LIMPLUV       PA  INSPECCIÓN Y LIMPIEZA IMBORNALES Y CONDUCCIONES DE PLUVIALES      

 Inspección y limpieza de imbornales y todas las conducciones de pluviales conforme a los procedi-  
 mientos prescritos por la empresa propietaria de dicha red  
  ________________________________________________  

 1.000 772.50 772.50 
E03IIP020     Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición para tráfico pesado C-250, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluiyendo la excavación para la colo-  
 cación del mismo y el relleno perimetral posterior.  
 Calle N 8 8.000 
  _____________________________________________________  

 8.000 73.38 587.04 
EXCAVA0011    Ud  ENTRONQUE DEL IMBORNAL A LA RED DE PLUVIALES                      

 Ud. Entronque del imbornal con la red de pluviales incluyendo la colocación y el suministro de la tu-  
 bería, la colocación y suministro de la cama de arena y el relleno y tapado del mismo, con todos los  
 materiales, maquinaria y herramientas auxiliares para su realización. Totalmente terminada.  
 Calle N 8 8.000 
  _____________________________________________________  

 8.000 182.44 1,459.52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO ..............................  3,591.56 
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 CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO                                                    
IFA010b       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de 2 m y 50 mm diámetro     

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longi-  
 tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-  
 lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-  
 gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,6  
 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-  
 mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-  
 tribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diáme-  
 tro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de  
 los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fá-  
 brica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de  
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,  
 M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y pie-  
 zas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. To-  
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  
 que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-  
 tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Forma-  
 ción de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemen-  
 to. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la  
 arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del  
 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  

 7.000 229.63 1,607.41 
IUA010e       m   Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, 100 mm    

 Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastoméri-  
 ca estándar, de 100 mm de diámetro nominal. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje y  
 parte proporcional de codos y tes.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.Según  
 Especificaciones de compañia de Aguas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 240 240.000 
  _____________________________________________________  

 240.000 36.93 8,863.20 
U06VAV054     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.Según condiciones de la empresa gestora del abastecimiento.  
  ________________________________________________  

 3.000 389.09 1,167.27 
U06VAC013     ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                  

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150 tipo Cin-  
 cho/s + cuerpo de toma, independientes, incluso calado de tubería para acometida, completamente  
 instalado.Según especificaciones empresa gestora del abastecimiento.  
 2 2.000 
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  _____________________________________________________  

 2.000 57.47 114.94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ABASTECIMIENTO ......................  11,752.82 
 SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                        
D36BE200      m³  EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                    

 M3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bordes refino del fon-  
 do de la zanja, sin  incluir carga ni transporte a vertedero del producto de excavación.  
 1 240.000 0.400 1.400 134.400 
  _____________________________________________________  

 134.400 2.82 379.01 
E02SZ040      m3  RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    

 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 incluyendo transporte y descarga del material, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 240.000 0.400 0.800 76.800 
  _____________________________________________________  

 76.800 13.18 1,012.22 
D36BI020      m³  RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    

 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación, incluso transporte del mismmo,  
 humectado y compactado al  98% P.M.  
  ________________________________________________  

 57.600 3.74 215.42 
D02VK401      m³  TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido  
 entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes  
 indirectos.  
 1.2 76.800 92.160 
  _____________________________________________________  

 92.160 1.94 178.79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL .................................  1,785.44 
 SUBCAPÍTULO 5.3 PRUEBAS                                                           
PR01A         PA  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED                                  

 PA. Inspección y prueba de estanqueidad de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento  
 de la compañía distribuidora de agua potable  
  ________________________________________________  

 1.000 309.00 309.00 
PR01B         PA  DESINFECCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO                          

 PA. Desinfección de red de abastecimiento e hidrantes según procedimiento de la compañía distribui-  
 dora de agua potable  
  ________________________________________________  

 1.000 309.00 309.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 PRUEBAS .....................................  618.00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................  14,156.26 
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 CAPÍTULO 6 RED CONTRAINCENDIOS.                                              
IOB040        Ud  Hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con racores y tapone  

 Suministro e instalación de hidrante de columna húmeda de 6" DN 150 mm, con una boca de 4" DN  
 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de latón. Certificado por AE-  
 NOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  

 1.000 1,676.76 1,676.76 
BYPASABAST   Ud  BY-PASS PARA RED DE ABASTECIMIENTO                                

 Ud. By-pass para red de suministro de agua potable durante la reposición de la misma, incuyendo  
 mangueras necesarias, bombas, y personal necesario para el mantenimineto del caudal circulante.  
  ________________________________________________  

 1.000 532.37 532.37 
D36RC505      Ud  CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO                                       

 Ud Conexión del hidrante a la red de agua municipal incluyendo excavación, relleno y tapado de la  
 zanja. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  

 1.000 629.67 629.67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 RED CONTRAINCENDIOS. ....................................................................................  2,838.80 
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 CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN                                                     
 SUBCAPÍTULO 7.1 ACERAS Y VIALES                                                   
D36EA105      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     

 M3. Suminstro y extendido de zahorra artificial clasificada procedente de reciclaje de aglomerado  
 (husos Z-25 según PG-3), en capa de subbase,por medios mecanicos, compactada al 100 % del  
 PM de tamaño 20-25 cm perfilada y medida sobre perfil, totalmente terminada.  
 Calle N acera 1 552.510 0.200 110.502 
 Calle N calzada 1 2,366.580 0.200 473.316 
  _____________________________________________________  

 583.818 8.86 5,172.63 
D36CE013      ml   BORDILLO HORM. TIPO C7                                            

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de calzada tipo C7 , sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 15 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado con mortero  
 de cemento, totalmente colocado.  
 Calle N 1 332.010 332.010 
  _____________________________________________________  

 332.010 7.40 2,456.87 
E32CM015      t.   M.B.C TIPO AC22 base G DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base, de composición gruesa, con  
 árido calizo de 22 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta en obra,  
 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.  
 Calle N 1 2.450 1,827.510 0.100 447.740 
  _____________________________________________________  

 447.740 30.13 13,490.41 
E32CM025      t.   M.B.C TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semi-  
 densa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo, según UNE-EN 13108-1, fabricada y puesta  
 en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún  
 Calle N 1 2.450 1,827.510 0.060 268.644 
  _____________________________________________________  

 268.644 33.22 8,924.35 
U04CRI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Calle N 1 1,827.510 1,827.510 
  _____________________________________________________  

 1,827.510 0.38 694.45 
U04CRA080     m²  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de  
 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Calle N 1 1,827.510 1,827.510 
  _____________________________________________________  

 1,827.510 0.19 347.23 
E04SE060      m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN ENTRADA DE PAVIMENTO                     

 M2.Colocación y suministro de hormigón HM-20/B/20/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx.  
 20 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido, colocado con talocha de 20 cm de espesor para  
 formación de accesos en viales y curado según EHE y realización de juntas transversales si fueran  
 necesaria armado de retracción con diámetro 6 mm y tratamiento necesario para su posterior pintado  
 con pintura antideslizante, incluso pintado.  
 Calle N 1 539.070 0.200 107.814 
  _____________________________________________________  

 107.814 52.13 5,620.34 
GRAVI601      m³  GRAVIN ( 3-6 mm)  EN SOLERA DE ADOQUIN                            

 Suministro y colocación de capa de gravilla de 10 cm para base de adoquines de tamaño 12/18 mm  
 de machaqueo con las características necesarias para este uso según el PG3. Totalmente terminada.  
 Calle N acera 1 552.510 0.100 55.251 
  _____________________________________________________  

 55.251 5.36 296.15 
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UXH010        m²  PAVIMENTO PREFABRICADO DE ADOQUÍN DE 8 CM DE ESPESOR              

 Suministro y colocación de pavimento de adoquin de hormigón prefabricado segun detalle de planos,  
 compuesto por adoquin 10x20x8cms color a determinar,parte proporcional de despuntes y cortes pa-  
 ra linea de bordillo y terminaciones y extendido y rejuntado con arena una vez colocado en capa de  
 1cms y compactación mediante bandeja vibrante con plancha recubierta de goma, totalmente termi-  
 nado.  
 Calle N 1 444.510 444.510 
  _____________________________________________________  

 444.510 11.95 5,311.89 
UXH010b       m²  LOSA BOTONES PASO PEATONES                                        

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de loseta de  
 hormigón para uso exterior, acabada con botones o ranurado, clase resistente a flexión T, clase re-  
 sistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1  
 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm  
 de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena  
 de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello reali-  
 zado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de es-  
 pesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acaba-  
 do maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice  
 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y  
 de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones exis-  
 tentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, colorea-  
 da con la misma tonalidad de las piezas.  
 Calle N 1 108.000 108.000 
  _____________________________________________________  

 108.000 11.28 1,218.24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ACERAS Y VIALES ......................  43,532.56 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN ...................................................................................................  43,532.56 
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 CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                                
 SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
E33HMC010     ml   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Calle N linea discontinua central 1 224.590 224.590 
 Calle N linea discontinua lateral 1 206.070 206.070 
 Calle N paso de peatones 1 99.000 99.000 
  _____________________________________________________  

 529.660 0.21 111.23 
E33HSS010     m²  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                       

 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-  
 mento.  
 Calle N flechas suelo 1 6.500 6.500 
 Calle N stop 2 2.200 4.400 
  _____________________________________________________  

 10.900 17.32 188.79 
GBA22411      m   BANDA CONTÍNUA 40 cm                                              

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Calle N 2 8.100 16.200 
  _____________________________________________________  

 16.200 1.88 30.46 
GBA22311      m   PINTURA REFLEX CONTINUA CONT. BL a= 50 cm                         

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual  
 Calle N paso de peatones 1 99.000 0.500 49.500 
  _____________________________________________________  

 49.500 2.35 116.33 
GBA14110      m   BANDA DISCONTINUA 10 CM                                           

 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y micro-  
 esferas de vidrio, con máquina autopropulsada  
 Calle N linea discontinua central 1 224.590 224.590 
 Calle N linea discontinua lateral 1 206.070 206.070 
  _____________________________________________________  

 430.660 0.46 198.10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...  644.91 
 SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID180      Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  

 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla-  
 je, totalmente colocada.  
 Calle N paso de peatones 6 6.000 
  _____________________________________________________  

 6.000 68.26 409.56 
E33VAO010     Ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 Calle N 2 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 174.17 348.34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ........  757.90 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL .......................................................  1,402.81 
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 CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES       
U17VCC010     Ud  CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm.                                        

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm para identificacion de calles., reflexivo y  
 troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Calle N 2 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 131.96 263.92 
E36MB250      Ud  PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=0,75m                                  

 Suministro y colocación de papelera de forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de boca,  
 sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa gal-  
 vanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el  
 pavimento.  
 Calle N 6 6.000 
  _____________________________________________________  

 6.000 239.39 1,436.34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES ....  1,700.26 



PRESUPUESTOS PARCIALES  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
CGR002        m³  CANON DE VERTIDO NATURALEZA NO PETREA                             

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza no pétrea.   
  ________________________________________________  

 697.842 4.12 2,875.11 
CGR003        m³  CANON DE VERTIDO NATURALEZA PETREA                                

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 naturaleza petrea.   
  ________________________________________________  

 1,082.160 2.06 2,229.25 
CGR004        m³  CANON DE VERTIDO POTENCIALMENTE PELIGROSO                         

 Canón de vertido de residuos procedentes de la excavación correspondiente al A.2 RCD´s Nivel II  
 potencialmente peligrosos.   
 1 1.220 1.220 
  _____________________________________________________  

 1.220 169.95 207.34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  5,311.70 



PRESUPUESTOS PARCIALES  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SyS           Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
  ________________________________________________  

 1.000 2,988.52 2,988.52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2,988.52 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  104,266.34 



 
PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 1  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ................................................................................................................  13,466.76 12.92 
2 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  6,193.70 5.94 
3 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  9,083.41 8.71 
4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO ............................................................................................  3,591.56 3.44 
5 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................................................................  14,156.26 13.58 
6 RED CONTRAINCENDIOS. ..................................................................................................................................................  2,838.80 2.72 
7 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  43,532.56 41.75 
8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ......................................................................................................................  1,402.81 1.35 
9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES ...................................................................  1,700.26 1.63 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5,311.70 5.09 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2,988.52 2.87 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 104,266.34 
  

  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 

  

              
Orihuela (Alicante), julio de 2017 

Los técnicos redactores 

  

Luis Roberto Gutiérrez Tordesillas 
Ingeniero Industrial  

Colegiado 615 en el C.O.I.I.R.M. 

Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

  



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PUENTE ALTO, ORIHUELA (ALICANTE) – SEPARATA CALLE N  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de julio de 2017  
 Página 1  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ................................................................................................................  13,466.76 12.92 
2 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  6,193.70 5.94 
3 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  9,083.41 8.71 
4 ACTUACIONES EN RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO ............................................................................................  3,591.56 3.44 
5 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................................................................  14,156.26 13.58 
6 RED CONTRAINCENDIOS. ..................................................................................................................................................  2,838.80 2.72 
7 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  43,532.56 41.75 
8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ......................................................................................................................  1,402.81 1.35 
9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CALLES ...................................................................  1,700.26 1.63 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5,311.70 5.09 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2,988.52 2.87 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 104,266.34 
 13.00 % Gastos generales .............................  13,554.62 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  6,255.98 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 19,810.60 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  26,056.16 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 150,133.10 

  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
  

  

                                                       
Orihuela (Alicante), julio de 2017 

Los técnicos redactores 

  

Luis Roberto Gutiérrez Tordesillas 
Ingeniero Industrial  

Colegiado 615 en el C.O.I.I.R.M. 

Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 

                                                                              



 
PROYECTO PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, 

ORIHUELA, (ALICANTE). SEPARATA CALLE N 

 

 

 

 


	D2 PLANOS CALLE N.pdf
	02.1-DEM-PG-N.pdf
	Planos y vistas
	VISTA 2


	02.2-DEM-N.pdf
	Planos y vistas
	CALLE N


	02.3-PAV-PG-N.pdf
	Planos y vistas
	CL N PG


	02.4-SEC-N.pdf
	Planos y vistas
	CL N SEC


	02.5-PL-N.pdf
	Planos y vistas
	CL N PL




